



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



VERBALE N.1 DEL 05/07/2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIMOZIONE AMIANTO E SOSTITUZIONE COPERTURA EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA– CIG 746712634F

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi del dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ribasso in percentuale unico e invariato) da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'anno 2018, il giorno 05 del mese di Luglio alle ore 11.15 presso l'Ufficio tecnico Comunale in via Castello, 15, Il Responsabile unico del procedimento, **Geom. Marcello Gazzoni**, alla continua presenza dei testimoni:

- **Geom. Francesco Fiumi** Istruttore Tecnico del Comune di Pandino, testimone noto e idoneo;
- **Geom. Tersilio Tonetti**, Responsabile area Urbanistica e Ambiente del Comune di Pandino, testimone noto e idoneo

PREMESSO CHE

- Il Comune di Pandino, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 215 in data 04/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, stabilì di provvedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la prestazione in oggetto.
- E' stato dapprima selezionato un numero di 10 operatori da invitare scegliendo tra l'elenco di fornitori in possesso del Comune di Pandino; vista le numerose richieste da parte di altri operatori economici a partecipare alla procedura è stata momentaneamente sospesa la stessa per ampliare la rosa dei candidati
- Allo scopo, è stato pubblicato apposito avviso pubblico a manifestare interesse a partecipare alla relativa procedura;
- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico sono pervenute n. 25 manifestazioni di interesse le quali sono state invitate tutte oltre alle 10 inizialmente selezionate e precisamente:

RESPONSABILE AREA OPERE PUBBLICHE

Geom. Marcello Gazzoni

0373.973320

m.gazzoni@comune.pandino.cr.it

REFERENTE PRATICA

Arch. Cristina Benigni

0373.97322

lavoripubblici@comune.pandino.cr.it

Gemma srl
V-F COSTRUZIONI SRL
Edil ElleBi di Mercandelli & C.
IMPRESA EDILE BROGNOLI GIANCARLO
CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL
Artigian Edil di Monico Marcello & C. snc
EREDI PISONI MARTINO SRL
IMPRESA EDILE TAGLIETTI GIUSEPPE & C. SNC
VIGANI FRANCO DI VIGANI MASSIMO MATTEO
Cortesi Costruzioni Srl
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA
duesse coperture srl
IMPREDILCO S.R.L.
edilstrutture srl
MONZANI UBALDO & FIGLI SRL
AT S.r.l.
GIUSEPPE CORNA
ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
Artedil s.r.l.
TRICHES ENRICO E DIEGO S.R.L.
SERVECO SRL
BERTOLINI COPERTURE SRL
DELEO srl
FEDIL COSTRUZIONI SRL
OLIVINI COPERTURE SRL
CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO & C.
F.lli La Rocca srl
ECOLAPINTO S.r.l.
PARISIVINCENZOCOSTRUZIONISRL
EDILMASTER SRL
GEOMETRA BROGNOLI RISTRUTTURAZIONI SRL
MONTAGNOLI RINO SURL
MILESI CARLO COSTRUZIONI SRL
Edilizia Bonifica Ambiente srl
NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA

- Entro le ore 10:00 del giorno 05.07.2018 sono pervenute n. 19 offerte attraverso la piattaforma telematica SINTEL secondo le indicazioni della lettera di invito.
- Da lettera di invito si era già provveduto a comunicare che la prima seduta pubblica di gara avrebbe avuto luogo lo stesso giorno, giovedì 05.07.2018 alle ore 11.00;

Tutto ciò premesso,

Il Responsabile Unico del Procedimento tramite la piattaforma da avvio all'estrazione del metodo di calcolo della soglia d'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016. La piattaforma estrae il metodo di cui alla lettera a) del citato articolo.

Si procede quindi all'apertura telematica delle buste e alla valutazione delle offerte.

Si inizia dall'apertura telematica delle buste amministrative seguendo l'ordine indicato dalla piattaforma SINTEL constatando quanto segue:

Artigian Edil di Monico Marcello & C. snc 00667190193	Integrare punto lett. e) pagina 3, punto 4 pagina 9 punto 1 pagina 11 del DGUE
duesse coperture srl 02836580163	Specificare modalità subappalto
AT S.r.l. 03002420168	Integrare punto lett. e) pagina 3 e del DGUE e specificare modalità subappalto
EREDI PISONI MARTINO SRL 02558390163	Integrare punto 4 pagina 10 del DGUE
F.lli La Rocca srl 01532510763	Specificare modalità subappalto
IMPREDILCO S.R.L. 01193490198	File allegati non leggibili
SERVECO SRL 02868510278	Integrare punto 4 pagina 10 del DGUE
Artedil s.r.l. 06864490963	Ammessa
GEOMETRA BROGNOLI RISTRUTTURAZIONI SRL 04000490989	Specificare modalità subappalto
EDILMASTER SRL 02327690133	Ammessa
V-F COSTRUZIONI SRL 03130610987	Integrare punto lett. e) pagina 3 del DGUE
MILESI CARLO COSTRUZIONI SRL 01765880164	Integrare punto lett. e) pagina 3, b), c), d) pagina 9, punto 4 pagina 10, punto 1 pagina 12 del DGUE e polizza fidejussoria
MONTAGNOLI RINO SURL 02165930021	Integrare punto 4 pagina 10, punto 1 pagina 12 del DGUE, Specificare modalità subappalto
OLIVINI COPERTURE SRL 03430720981	Integrare punto b), c), d) pagina 9, punto 4 pagina 10, punto 1 pagina 12 del DGUE
GIUSEPPE CORNA CRNGPP61A03A664Q	Compilare pagina 1. Lettera e) pagina 3,

Alle ore 16:00 il presidente chiude la commissione che riprenderà il giorno 06/07/2018 alle ore 9:00

Il giorno 06/07/2018 alle ore 9:00 si riapre la seduta pubblica:

Il Responsabile unico del procedimento, **Geom. Marcello Gazzoni**, alla continua presenza dei testimoni:

- **Geom. Francesco Fiumi** Istruttore Tecnico del Comune di Pandino, testimone noto e idoneo;
- **Geom. Tersilio Tonetti**, Responsabile area Urbanistica e Ambiente del Comune di Pandino, testimone noto e idoneo;

Si prosegue con l'apertura telematica delle buste amministrative seguendo l'ordine indicato dalla piattaforma SINTEL constatando quanto segue:


edilstrutture srl 03149240164	Manca allegato C
ECOLAPINTO S.r.l. 06875840727	Integrare punto lett. e) pagina 3 e del DGUE
Edilizia Bonifica Ambiente srl 07882640159	Ammessa

Il Responsabile unico del procedimento, **Geom. Marcello Gazzoni**, provvede a comunicare agli operatori economici interessati la documentazione da integrare. La documentazione integrativa dovrà pervenire al Comune di Pandino tramite Piattaforma Sintel o PEC entro e non oltre il giorno 30/08/2018 alle ore 9:00.


Alle ore 10:30 il Responsabile unico del procedimento, **Geom. Marcello Gazzoni**, dichiara chiusa la seduta e informa che la prossima seduta per la verifica delle integrazioni avverrà in data 03/08/2018 a meno di diversa comunicazione

Pandino 06/07/2018

Geom. Marcello Gazzoni



Geom. Francesco Fiumi



Geom. Tersilio Tonetti

