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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Comune di PANDINO (CR) - Via Francesco Baracca

Intervento PNRR finanziato dall’Unione Europea NEXTGENERETIONUE

Missione 4: istruzione e ricerca, avviso pubblico 48047 del 2.12.2021. Componente 1 - Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita.

Investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia.

Nuova scuola dell'infanzia

A \Importo lavori
Al  IMPORTO LAVORI € 3740 380.37
A2 ‘COSTI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI € 117 567.71
A Importo dell'appalto (Al + A2) € 3 857 948.08
Importo soggetto a ribasso (A-A2) € 3 740 380.37
Ribasso di gara € -
B |Somme a disposizione della Stazione appaltante
1 |Indagini, accertamenti, rilievi, sorveglianza archeologica, e altre spese amministrative € 4 000.00
2 |Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 1.2%| € 46 071.66
3 |Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,0%) ex art 133 ¢ 3-4 0.5%| € 19 289.74
4 Fondo incentivante attivita di programmazione della spesa (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.0% € 77 158.96
5 |Spese per pubblicita, assistenza CUC, ecc. € 3 000.00
6 |Spese per rilievo e restituzione grafica € 1 700.00
7 |Spese per studio geologico € 4 280.00
Spese tecniche per Diagnosi energetica, Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, Definitiva
8 € 137 552.58
ed Esecutiva, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Aggiornamento elaborati.
9 |Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. € 60 000.00
10 |Direttori operativi strutture e impianti € 45 000.00
11 |Collaudo tecnico amministrativo 1.0%| € 38 579.48
12 |Allacciamenti ai pubblici servizi € 17 500.00
13 |Accordi Bonari (art. 205 D.Igs. 50/2016) 0.3%| € 11573.84
14 |Contributo Anac, VV.FF., ATS, ecc. € 2 000.00
15 |Contributi cassa di previdenza geologo, progettisti, direttori operativi e collaudatori (di B8+B10+B11) 4.0%| € 9 016.48
16 |Contributi cassa di previdenza per Rilievo, D.L. e sicurezza (di B9) 5.0%| € 3 085.00
17 |L.V.A. suilavori (A) 10.0%| € 385 794.81
18 |[I.V.A. 22% su accertamenti, e altre spese amministrative (22% di B1) 22.0%| € 880.00
19 [IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B2) 10.0%| € 4 607.17
20 |IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B3) 10.0%| € 1928.97
21 |L.V.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B6) 22.0%| € 660.00
IlV.A.  22% su spese tecniche comprensive del 4% cassa di prev. (22% di
22 22.0%| € 65 826.98
B6+B7+B8+B9+B10+B11+B15+B16)
23 |L.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B13) 22.0%| € 2 546.25
B TOTALE (B1+...B26) € 942 051.92
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 4 800 000.00




